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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 DO OBJETO 

Contratação de empresa na área de engenharia para execução dos serviços de reforma 

geral a unidade SESC Vitória da Conquista, situada na Avenida Anel do Contorno 

Rodoviário, S/N, Ibirapuera - Vitória da Conquista CEP: 45085-700 

 
1.2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Unidade está situada na terceira maior cidade do Estado da Bahia, localizada na Região 

Sudoeste, possuindo um clima frio com uma população de quase 350.000 habitantes. Foi 

inaugurada em 27 de julho de 1996, para atender aos trabalhadores do comércio, 

serviços e turismo nos programas desenvolvidos pelo Sesc. 

O Sesc Vitória da Conquista vem atuando de forma consistente oferecendo diversos 

serviços a Clientela, como: Odontologia, Escola de Educação Infantil e Fundamental, 

Biblioteca, Atividades de Lazer, Turismo Social, Atividades Culturais, Desenvolvimento 

Comunitário, Cursos de Educação Complementar e de Valorização Social, 

Desenvolvimento físico-esportivo e além do Trabalho Social com Idosos. 

O empreendimento conta com uma área a ser construída de aproximadamente 4.050,73 

m², sendo que a área 12.000m² de terreno, a seguir perspectiva da edificação após 

reforma: 

 

Figura 1 – Perspectiva de reforma civil SESC Vitória da Conquista. 
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2 JUSTIFICATIVA 
Torna-se necessário a execução da reforma e adequações necessárias da unidade 

SESC Vitória da Conquista, para que se possa fornecer um ambiente apropriado para 

oferecer um espaço acolhedor para famílias da região e adjacências, diante da 

solicitação, informamos que a contratação deste objeto engloba uma série de serviços 

que são sequenciais e interdependentes. 

 
A Assessoria de Engenharia e Projetos (ASEP) sugere que seja realizada uma 

contratação global, permitindo que uma mesma empresa especializada em engenharia 

seja a responsável pela execução dos serviços necessários ao cumprimento do objeto. 

 
Tais serviços possuem dependência técnica um do outro, não sendo possível executar 

simultaneamente por mais de 01 (uma) empresa responsável sem comprometer o 

andamento das tarefas. Por isso, a opção de uma única empresa executar os serviços 

na unidade se baseia na celeridade e qualidade da obra de construção civil. Além disso, 

vislumbra-se também a economicidade e a agilidade do processo, pois a contratação de 

empresas diferentes acarretariam valores distintos de administração, bonificação e 

despesas indiretas (BDI), gerenciamento, fiscalização e contratos. 

 

3 ESCOPO 
Integra o escopo deste certame a Execução de Obras, que envolvem serviços de 

natureza civil, climatização, exaustão, instalações, sistema de combate a incêndio dentre 

outros, bem como serviços de construção e montagem, com o fornecimento, instalação 

e pré-operação dos equipamentos industriais constantes nos projetos e especificações 

que compõem a presente licitação. Compreendendo ainda o fornecimento de todo 

material, mão de obra,maquinário, ferramental, equipamentos e instrumental necessários 

à execução dos serviços em conformidade com as especificações técnicas e demais 

documentos a serem anexados ao instrumento convocatório, devendo a CONTRATADA, 

no seu desenvolvimento, obedecer às seguintes etapas subsequentes: 

 
a) Serviços civis e de instalações complementares às obras de reforma da 

SESC Vitória da Conquista; 
 

b) Fornecimento de equipamentos industriais (APENDICE 3); 
 

c) Serviços de testes e comissionamento de todos os sistemas instalados; 
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3.1 Após o recebimento provisório de todos os itens previstos na planilha referencial 
de serviços, ou seja, a completa e perfeita execução das obras com a 
funcionalidade requerida, a CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos 
serviços de testes e comissionamento de que cuida a alínea “c” do item 3. 

3.2 Os serviços que tratam o subitem anterior compreenderão a execução, instrução 
e oferta de orientação técnica para a equipe de infraestrutura do Sesc, e cujo 
acervo técnico e documental de instrução, bem como os certificados de 
prestação dos aludidos serviços, comporão o “Manual de Operação, Uso e 
Manutenção”, as “Instruções de Operação e Uso” e o “Manual de Operação e 
Manutenção da Instalação” da undiade SESC Vistória da Conquista. 

3.3 Até o recebimento definitivo de todos os itens da planilha referencial deserviços, 
a CONTRATADA deverá fornecedor toda a assistência técnica necessária à 
solução dos vícios e imperfeições detectadas, além daquelas relacionadas pelo 
engenheiro fiscal do SESC, independentemente dos serviços exclusivos dos 
itens de teste e comissionamento. 

3.4 Inicialmente a CONTRATADA, deverá realizar efetuar o isolamento completo da 
obra com tapumes de telha metálica afim de resguardar a segurança do canteiro 
de obras, logo em sequência iniciar as demolições/retiradas de piso, 
esquadrias, alvenarias, forro, equipamento entre outros necessários para 
andamento de execução do objeto. Para serviços que envolva altura, deve-se 
executar de maneira segura atendendo as NR35 com as devidas proteções de 
EPC´s necessários para atividade. 

3.5 INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES 

INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES 

ITEM DISCIPLINA 

1 Instalações elétricas de baixa tensão completas inclusive iluminação 

padrão 

2 Cabeamento estruturado 

3 Vedações verticais (Alvenaria e divisórias) 

4 Assentamento de pisos, revestimentos, bancadas 

5 Instalações de esquadrias de portas e janelas 

6 Instalação de forro mineral, Drywall 

7 Instalação de louças, metais e acessórios 

8 Instalações hidros sanitárias e pluviais 

9 SPCIP - Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico 
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10 Sistema de climatização do split e renovação de ar, exaustão 

mecânica. 

11 Exaustão mecânica cozinha industrial e 

12 Sistema de impermeabilização 

13 Reparo em componentes de cobertura 

Tabela 1 – Intervenções / Disciplinas das Edificações 

3.6 TOTALIZAÇÃO ESTIMADA DAS ÁREAS DAS EDIFICAÇÕES 
INTERVENCIONADAS E DAS NOVAS EDIFICAÇÕES A CONSTRUIR E 
(CONFORME PROJETOS DEARQUITETURA FORNECIDOS PELO SESC) 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
ÁREA Aprox. (M²) 

1 NOVA EDIFICAÇÃO  

1.1 Atendimento 23,73 

1.2 Cozinha 22,45 

1.3 DML 2,00 

1.4 Sala de dança 02 36,79 

1.5 Sala de costura 29,62 

1.6 Vestiários 28,44 

1.7 Caixa 15,58 

1.8 Área de fila 18,42 

1.9 Sala de dança 01 62,44 

1.10 Casa de gás 2,00 

1.11 Arquibancada 235,27 

1.12 Quadra poliesportiva 801,15 

TOTAL 1.227,89 

Tabela 2 - Edificações a construir/intervenção área aproximada. 
 

3.7 EDIFICAÇÕES   A DEMOLIR (CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA 
FORNECIDOS PELO SESC) 

 
ITEM 

 
EDIFICAÇÕES A DEMOLIR 

ÁREA 

ESTIMADA 

(M²) 

1 Demolição do bar 24,75 

2 Demolição da sala de dança 01 45,68 

3 Área das mesas (quiosque) 106,56 

TOTAL 176,99 

Tabela 3 - Edificações a demolir. 
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3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

Constitui escopo desta Contratação, o fornecimento e instalação dos equipamentos, 

de acordo com o lay-out esboçado nas peças gráficas de arquitetura e termos de 

referência de instalações. 

 

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os projetos de arquitetura, planilhas de referência e demais anexos que fazem parte 

deste T.R. - Termo de Referência (Escopo Técnico) são documentos que se 

complementam e não devem ser interpretados isoladamente. 

 
3.9.1 Todas as edificações possuem projetos executivos de arquitetura,inclusive 
respectivas especificações. Os projetos fornecidos pelo SESC encontram- se no 
Apêndice 1 – PROJETOS do presente Termo de Referência / Escopo Técnico. 

3.9.2 A CONTRATADA, deverá seguir os projetos de arquitetura fornecidos pelo 
SESC, tomando por base o Termo de Referência para execução das disciplinas 
com Complementares de Engenharia constantes no Apêndice 1 – PROJETOS 
EXECUTIVO do presente neste termo de referência. 

 
3.9.3 É escopo desta contratação o fornecimento de máquinas e 
equipamentos pertinentes aos serviços de construção e montagem 
eletromecânica conforme os respectivos itens constantes na Planilha 
Referencial de Serviços (Apêndice 2). Citamos como exemplo: equipamentos 
da (s) cozinha (s) industrial (ais), equipamentos de ar condicionado e 
exaustão, dentre outros. Tais máquinas e equipamentos possuem BDI 
diferenciado em relação ao BDI de execução de obras civis e demais serviços 
de engenharia. 

 

4 DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 A CONTRATADA deverá seguir impreterivelmente o cronograma físico de 

execução aprovado, não havendo nenhum desvio que possam implicar em 
transtornos a operação da unidade. 

4.2 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 
excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

4.3 São de responsabilidade da CONTRATADA as providências e despesas 
necessárias para a regularização da presente obra de reforma com os órgãos 
públicos competentes. As despesas legais de aprovação de alvarás, Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), Habite-se e demais licenças serão 
pagas pelo Sesc/BA, mediante a apresentação das guias de recolhimento 
próprias (DAM, DAE, DARF ou outras) preenchidas em nome do 
CONTRATANTE. Deste modo, o boleto deverá ser emitido pela CONTRATADA 
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junto aos órgãos públicos e entregue ao CONTRATANTE para pagamento. 
4.4 Deverá tomar conhecimento das atividades desenvolvidas na unidade, na 

hipótese do funcionamento desta, assim como, seus horários de trabalho a fim 
de programar os serviços, antecipadamente, de modo a não haver qualquer 
incompatibilidade entre a obra e o funcionamento da unidade; para tanto, será 
necessário, por vezes, a realização de trabalhos no período noturno e nos finais 
de semana. 

4.5 Todos os documentos necessários à realização dos trabalhos estão disponíveis 
através do link:. 
https://drive.google.com/drive/folders/1PYVF4Jmj3lGU9ZjFvpo7cKnIpPg2W7Ia 

4.6 Todos os serviços executados pela Contratada¸ devem ser realizados em 
absoluta conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), atendendo plenamente suas diretrizes normativas. 

4.7 Todos os serviços que compõem o objeto desta licitação, no tocante as 
questões relativas à segurança e saúde no trabalho, deverão ser executados 
em absoluta conformidade com portarias e normas regulamentadoras (NR) 
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caberá à Contratada, o 
cumprimento das disposições contidas na NR-18, no tocante a realização de 
procedimentos e o emprego de equipamentos de segurança individual e 
coletiva. Os operários deverão estar equipados com tudo o que for necessário 
para garantir a sua segurança individual, dos demais operários e usuários. 
Deverão ser tomadas todas as providências necessárias visando à segurança 
dos usuários e funcionários da unidade, assim como de todo pessoal envolvido 
com os serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a implantação de 
procedimentos de segurança, a instalação dos dispositivos de proteções, bem 
como, o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva 
(EPC). 

4.8 Toda a reconstituição de pintura, cobertura, impermeabilização, esquadrias e 
revestimentos (internos ou externos) ou quaisquer outros, porventura 
danificados em decorrência dos trabalhos, serão de responsabilidade da 
Contratada. A Contratada deverá, antes de iniciar cada etapa de serviço, 
proceder uma verificação no local de trabalho e no entorno imediato da obra, a 
fim de efetuar a proteção destes locais visando impedir danos causados pelos 
serviços. 

4.9 Será de responsabilidade da Contratada fornecer todo pessoal, 
ferramental, equipamentos, maquinaria, andaimes, aparelhamento, 
materiais de uso e consumo, adequados a mais perfeita execução dos 
serviços contratados, devendo estar incluso em sua proposta o custo para 
fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicação, enfim, quaisquer 

https://drive.google.com/drive/folders/1PYVF4Jmj3lGU9ZjFvpo7cKnIpPg2W7Ia
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outros serviços e materiais necessários à completa execução do objeto 
desta Licitação. 

4.10 Cabe a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, assim como, será de sua responsabilidade todo o serviço 
de bota-fora e o destino do entulho decorrente dos trabalhos. 

4.11 As marcas e fabricantes indicados nas especificações deste escopo são 
referenciais, admitindo-se seus equivalentes técnicos, mediante a aprovação do 
Contratante. Considera-se como similar os materiais com as mesmas 
características técnicas e estéticas do definido como parâmetro e que atenda às 
exigências constantes nas Normas Técnicas Brasileiras. 

4.12 A contratada deverá providenciar sinalização e isolamento das áreas em 
obras com telas de isolamento em polipropileno, objetivando o controle da 
circulação de pessoas e material durante o período da obra. Deverão ser 
tomadas todas as providências necessárias visando à segurança dos usuários 
da unidade, clientes e todo pessoal envolvido com os serviços, bem como as 
instalações físicas da edificação. 

4.13 Os pontos para ligações de água e força para execução dos serviços serão 
fornecidos pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA as extensões e 
ramais necessários. Contudo, caberá à empresa Contratada toda a 
responsabilidade por qualquer dano que vier a acontecer durante o período do 
contrato, como consequência dos serviços das ligações provisórias da obra. 

4.14 Após a realização dos serviços, e antes do Recebimento Definitivo, a 
Contratada procederá à desmobilização do canteiro com a desmontagem de 
todas as instalações provisórias e retirando do SESC todos os materiais e 
equipamentos utilizados nos serviços. 

4.15 Na hipótese de subcontratação, até o limite de 30% (trinta inteiros por 
cento), a CONTRATADA deverá apresentar previamente as empresas 
candidatas à subcontratação dos serviços para avaliação e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. Após a subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar 
uma declaração da empresa subcontratada de que a mesma está ciente de todo 
o escopo Contratual e se responsabilizando em cumprir os requisitos contratuais 
e seus anexos. 

4.17.1.1 Poderão ser fruto de subcontratação as etapas de serviços de 
climatização, exaustão, instalações de combate à incêndio, ou seja, 
haverá apenas uma empresa Contratada, porém, mais de uma na 
execução (possíveis subcontratadas); 

4.17.1.2 Nesse caso, a responsável pela escolha e acompanhamento dos 
serviços da subcontratada é a empresa que ganhar licitação e for 
contratada. A Contratada não poderá subcontratar serviços de reforma 
civil. 

4.17.1.3 Para os aspectos técnicos específicos, de climatização e equipamentos 
de instalação elétrica de média tensão, a CONTRATADA deverá 
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apresentar à CONTRATANTE a documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontratado, da mesma forma prevista na 
qualificação técnica da licitação, que será avaliada pela FISCALIZAÇÃO; 

4.17.1.4 A responsabilidade da CONTRATADA é mantida perante à 
CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação com licitante quetenha 
participado da licitação. 

4.16 A CONTRATADA deverá fornecer e manter no ambiente da reforma uma 
cópia do conjunto completo do projeto legal aprovado pela Prefeitura Municipal. 
Este projeto deverá estar pronto para ser examinado a qualquer momento pela 
vistoria de qualquer órgão fiscalizador que comparecer no canteiro da obra. 

4.17 Considera-se que a empresa a ser CONTRATADA tem qualificação técnica 
e comprovada capacidade para a execução dos serviços objetos da presente 
especificação. Assim, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a 
execução do contrato, de alteração da composição de preços unitários, das 
quantidades e dos projetos. 

4.18 Caso seja verificado algum problema estrutural durante a execução das 
obras, este deve ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO e as devidas 
providências deverão ser tomadas pela CONTRATADA, sem ônus adicional 
para o CONTRANTE. 

4.19 Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o 
direito de exigir a sua modificação, refazimento ou substituição, da forma e com 
os materiais especificados nos documentos fornecidos no processo, sem que tal 
fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 
CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

4.20 Antes do recebimento definitivo da obra, as coberturas, as calçadas e demais 
áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão estar 
limpas, sem qualquer lixo ou entulho, excesso de material, estruturas temporárias 
e equipamentos. As tubulações, valetas e drenagem deverão ser limpas de 
quaisquer depósitos resultantes dosserviços da CONTRATADA e assim 
conservadas até que a inspeção final pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 
tenha sido feita e aprovada. 

4.21 A CONTRATADA manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene 
as instalações dos canteiros de serviço, especialmente as vias de circulação, 
passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

4.22 Caberá à CONTRATADA o controle da entrada e saída de materiais, 
máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em 
todas as dependências do canteiro de obras. 

4.23 Os ambientes impactados pelas ações da CONTRATADA deverão ser 
restituídos em perfeitas condições de utilização, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 

4.24 Também caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, 
máquinas, aparelhos e equipamentos adequados à perfeita execução dos 
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serviços contratados. 
4.25 A administração da obra será exercida por Responsável Técnico - 

profissional habilitado para a atribuição técnica definida na Resolução 
1048/2013 do CONFEA e/ou Resolução 21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº 
205/2022 do CFT para execução do objeto que, para o bom desempenho de 
suas funções, deverá contar com tantos funcionários quantos forem necessários 
ao bom andamento da administração. 

4.26 Deverá permanecer no canteiro de obras um Técnico de Segurança do 
trabalho e um encarregado permanentemente na obra. 

4.27 A CONTRATADA deverá providenciar, junto aos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais, concessionárias de serviços públicos e Corpo de 
Bombeiros Militar, a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos. 
Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.28 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do “Diário 
de Obra” eletrônico para preenchimento em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. O 
“Diário de Obra” será elaborado pelo responsável técnico pela obra, que será 
enviada diariamente através de e-mail para validação da FISCALIZAÇÃO dos 
CONTRATANTES. O “Diário de Obra” será destinado ao registro de fatos e 
comunicações que tenham implicação contratual, tais como: modificações de 
projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações 
para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais 
e equipamentos, plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e 
providências a serem tomadas pela CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO, 
frequência diária, condições climáticas, equipamentos em operação e outros 
fatos considerados relevantes. 

4.29 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do Livro 
de Ordem da obra, conforme Resolução CONFEA Nº 1.094/2017. 

4.30 No preço dos serviços deverão estar inclusos os custos com mão-de-obra, 
todos os equipamentos e materiais necessários para a execução completa. 

 
Nota 1. Após a aplicação da manta flexível, FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE, 
enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 
72 horas. Recomenda-se lâmina de 10cm de água no ponto mais alto da área 
impermeabilizada. 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O prazo para a execução do objeto contratual será de até 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contado da data de assinatura da Ordem de Serviço Contratual (O.S), na forma 
abaixo: 

 

a) Prazo para execução dos serviços/obras: 120 (cento e vinte) dias corridos(prazo 

total para execução das obras). 
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b) Prazo para realização de testes e comissionamento de todos os sistemas 

instalados: 01 (um) dias corridos incluído no prazo 120 (cento e vinte) dias 

corridos da obra . 

5.1 O CONTRATANTE, através da Assessoria de Engenharia e Projetos do Sesc - 
ASEP, emitirá a Ordem de Serviço Contratual (O.S.) em até 10 (dez) dias 
corridos, a contar da assinatura do Contrato, podendo esse prazo ser 
prorrogado por igual período; 

5.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para assinar a O.S., 
após ser regularmente convocada, sob pena de caracterizar inadimplemento total 
das obrigações contratuais e, consequentemente, dará ao Sesc direito a 
rescindir unilateralmente o Contrato, sem prejuízo das penalidades de multa de 
10% (dezinteiros por cento) calculada sobre o valor total do Contrato e da 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior 
a 3 (três) anos. 

5.2.1 O prazo para assinatura da O.S. pela CONTRATADA, previsto no item 
anterior, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da CONTRATADA durante seu transcurso, devidamente 
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Sesc; 

5.3 A O.S. deverá ser assinada pela CONTRATANTE, através do Assessor da 

ASEP, e pela CONTRATADA, por meio do seu representante legal. Caso a O.S. 

seja assinada em datas diferentes pelas partes, o prazo de execução será 

contado a partir da última data de assinatura. 

5.4 O contrato poderá ser acrescido em até 50% (cinquenta por cento) do valor 
global atualizado do contrato, mediante justificativa e termo aditivo. 

5.4.1 As supressões poderão ser realizadas nos limites estabelecidos entre 
as partes; 

 

5.4.2 Em caso de obra e serviço de engenharia, havendo alteração do 
contrato que aumente ou diminua os encargos da 
CONTRATADA,deverá ser restabelecido, no mesmo termo aditivo, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial; 

5.4.3 Os acréscimos e supressões devem ser sempre calculados sobre o 
valor inicial atualizado do contrato; 

5.4.4 O desconto proposto pela CONTRATADA, na licitação, será estendido 
aos eventuais termos aditivos. 

 

6 VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato é de 1 (um) ano, contado da data de assinatura do 
Contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que não ultrapasse o 

limite máximo estipulado no artigo 33 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc. 
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7 LOCALIDADE DE EXECUÇÃO 
Os serviços serão executados na unidade SESC Vitória da Conquista, situada na 
Avenida Anel do Contorno Rodoviário, S/N, Ibirapuera - Vitória da Conquista CEP: 45085-
700. 

 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1 Realizar a entrega do objeto em conformidade com o descrito nos anexos deste 

Termo de Referência, obedecendo aos prazos estipulado(s) no contrato, sob 
pena de, não o fazendo, responder administrativa e civilmente, sujeitando-se, 
ainda, à aplicação das penalidades previstas no item de PENALIDADES, sem 
prejuízo de responder também em ação judicial cabível; 

8.2 Realizar o serviço, de acordo com o especificado no campo 3– ESCOPO 
TÉCNICO; 

8.3 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

8.4 Efetuar o serviço no local e prazos indicados neste instrumento; 
8.5 Realizar diretamente o fornecimento objeto deste contrato, sendo que a 

subcontratação, em parte, deve ser realizada mediante expressa autorização do 
CONTRATANTE; 

8.6 Responder por erros motivados pela inobservância deste contrato, leis, 
regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição; 

8.7 Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas necessárias ao 
cumprimento do objeto da contratação, incluindo as realizadas com transporte, 
impostos, encargos, comunicações, custeio de modo geral e todo o material de 
consumo. 

8.8 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a 
CONTRATATANTE e aos terceiros por sua culpa, ou em consequência de 
erros, imperícia própria ou de auxiliares, que estejam sob usa responsabilidade; 

8.9 Responder pela fiel observância das normas técnicas, leis, regulamentos e 
posturas em vigor ou que vierem a vigorar no decorrer dos serviços, em especial 
das normas de segurança do trabalho. 

8.10 Executar todos os serviços de acordo com esta especificação, em completa 
obediência aos princípios de boa técnica e manuais dos fabricantes, devendo 
ainda satisfazer rigorosamente às Normas pertinentes da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e NR do Ministério do Trabalho abaixo, ou na 
omissão destas, com as normas internacionais concernentes. 

8.11 Providenciar os EPI’s e EPC’s conforme as normas NR-06, NR-10, NR-18 
e NR-35, bem como demais dispositivos de segurança. 

8.12 Observar a NR-35, que apresenta as medidas de proteção para o trabalho 
em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a 
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garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade. É preciso garantir a aplicação das medidas 
de proteção estabelecidas pela NR-35, para trabalhos realizados em altura, 
assegurando a realização da Análise de Risco (AR) e, quando aplicável, a 
emissão da Permissão de Trabalho (PT), além de desenvolver procedimentos 
operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura. 

8.13 Assegurar a execução dos trabalhos em altura e a suspensão quando 
verificar situação ou condição de risco não prevista e/ou que não possa ser 
eliminada. 

8.14 Nomear um Supervisor responsável, até o início do serviço, pela 
coordenação dos serviços e pela proteção da integridade física, bem como 
eventuais incidentes que venham acometer seus profissionais, colaboradores 
da contratante ou a terceiros. 

8.15 Executar os serviços em horário administrativo de 08:00h às 17:00h de 
segunda a sexta-feira, salvo autorizado pela fiscalização da CONTRATANTE a 
atuação finais de semana e/ou horário extraordinários. 

8.16 Fornecer à fiscalização, até o início do serviço, a relação de todos os 
funcionários que terão acesso ao local dos serviços, com os respectivos 
números de identidade, bem como seus Atestados de Saúde Ocupacional 
(ASO) e comprovantes de vínculo profissional com a empresa contratada. Bem 
como deverá ser fornecido o PPRA com as funções dos profissionais que 
estarão executando o serviço contratado, bem como todos os demais 
documentos pertinentes à Delegacia Regional do Trabalho; 

8.17 Apresentar em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, Apólice no 
Ramo de “Riscos de Engenharia”, modalidade “Obras Civis em Construção, 
Instalações e Montagem”, em favor do SESC BAHIA, atendendo as condições 
previstas neste TR no item 12 , durante todaa sua vigência, inclusive eventuais 
prorrogações, 

8.18 Responsabilizar pelo fornecimento e uso dos EPI´S pelos seus 
funcionários, necessários para a garantia da segurança durante a execução dos 
serviços de acordo com a NR 06. 

8.19 Fornecer a todos os funcionários presente ao local da obra fardas, com o 
nome da empresa impresso e crachá de identificação. 

8.20 Prestar todas as informações requeridas pelo SESC sobre o andamento 
dos trabalhos, inclusive aqueles referentes aos serviços já executados, sempre 
que for solicitada. 

8.21 Registrar, sem ônus para a CONTRATANTE, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da execução a obra, de 
serviços, quando couber, junto ao (s) respectivo (s) Conselhos (s) de Registro 
Profissional de acordo com a forma disposta na legislação vigente, com o prazo 
de entrega à CONTRATANTE de até 10 (dez) dias corridos, após a assinatura 
do contrato. 
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8.22 Apresentar CRONOGRAMA, conforme sugestão do APÊNDICE 4 em até 
10 (dez) dias corridos após assinatura do contrato, para análise da 
CONTRATANTE, incluindo o Plano de Suprimentos e respectivo cronograma de 
entregas, referente aos equipamentos e serviços a serem contratados, os quais 
serão examinados, coordenados e compatibilizados com os demaisserviços e 
aprovados pelo SESC, tais documentos (cronogramas e planos de suprimento), 
devendo ser revisados mensalmente, procedendo-se à alteraçãoda numeração 
sequencial das respectivas atualizações. 

8.22.1 Atender, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da ciência, as 
recomendadas realizada pela CONTRATANTE, após a análise do 
CRONOGRAMA supracitado; 

8.23 Enviar as inscrições no Cadastro Nacional de Obras (CNO), da Receita 
Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 2061, de 20 de 
dezembro de 2021 em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura 
do Contrato; 

8.24 Apresentar a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS que deverá ser 
devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa CONTRATADA 
para a execução dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
de assinatura do Contrato; 

8.25 Isolar a área de execução do serviço com fita zebrada, devendo ser mantida 
limpa, sem resíduos, até ao final do desenvolvimento diário da atividade, a fim 
de contribuir para a minimização dos riscos à segurança dos usuários. 

8.26 Encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura 
do Contrato, à FISCALIZAÇÃO carta contendo as seguintes informações: 

8.26.1 Telefones e e-mail do escritório da empresa; 
8.26.2 Telefone fixo, celular e e-mail dos responsáveis pela empresa junto ao 

SESC; 
8.26.3 ASO dos funcionários, no que couber; 
8.26.4 Documentação comprobatória de INSS e FGTS dos profissionais 

componentes da equipe de trabalho, no que couber; 
8.26.5 Cadastro específico do INSS (CEI ou CNO); 
8.26.6 PPRA e PCMSO devidamente atrelado as funções/ atividades 

desenvolvidas no serviço contratado e elaborado por profissional 
habilitado, com emissão de assinatura de responsabilidade técnica 
(ART/RRT/TRT); 

8.26.7 A Emissão de ART/RRT/TRT pelo responsável técnico pela execução 
do serviço contratado, sendo este responsável técnico devidamente 
habilitado; 

8.26.8 Certidão de Regularidade do CREA/ CAU/ CFT pessoa jurídica; 
8.26.9 Documento próprio da empresa com o nome e dados profissionais do 

responsável técnico pela empresa e responsável pela execução do 
serviço. 

8.27 Responsabilizar-se pela entrega dos itens, bem como pelo transporte até o 
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local de entrega, arcando com os riscos e custos decorrentes da execução. 
8.28 Proceder, sempre que possível, para os equipamentos constantes no 

projeto e na planilha referencial de serviços, que demandam instalação em obra, 
à sua instalação próximo ao final da obra (recebimento provisório), 
compatibilizando com o cronograma contratual do empreendimento; 

8.28.1  Fornecer garantia para os equipamentos supracitados, no mínimo, de 
12 (doze) meses após a conclusão da obra (recebimento definitivo), a 
fim de que as garantias estejam vigentes durante os primeiros meses 
de uso e operação da edificação. 

8.29 Entregar a obra com os equipamentos testados com acompanhamento da 
fiscalização, fornecendo todos os manuais de operação e manutenção, bem 
como os termos de garantia, em relação aos equipamentos fornecidos e/ou 
instalados em obra. 

8.30 Elaborar os detalhamentos técnico de estrutura de concreto armado que 
devem ser entregues aoCONTRATANTE até 05 (cinco) dias antes da execução, 
sendo permitido a execução somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

8.31 Responsabilizar pelo serviço de içamento de todos os equipamentos da 
obra, independente de carga, altura e distância. 

8.32 Fornecer, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do termo de 
recebimento provisório emitido pelo SESC, o Manual de Uso e Operação do 
Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos 
Equipamentos, Manual de Conservação. 

8.33 Apresentar o Plano de Ataque das Obras (Plano de Trabalho), para análise 
e aprovação do SESC BAHIA, com o objetivo de determinar a ordem sequencial, 
a logística e os recursos materiais e de mão de obra necessários ao 
desenvolvimento e execução das atividades. Este Plano de Trabalho deverá ser 
entregue 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato e deverá estar 
compatibilizado com o cronograma contratual do empreendimento. 

 

9 OBRIGAÇÕES DO SESC/BA: 
9.1 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados, de modo a viabilizar a 

execução do serviço contratado da forma mais perfeita e eficiente possível; 
9.2 Designar representante que possa aferir se o objeto foi cumprido a contento, 

bem como para fiscalizar o andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, 
notificando, por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas e, 
inclusive, sugerindo aplicação de penalidade; 

9.3 Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulados neste Termo de Referência, 
desde que cumpridas às exigências ali constantes; 

9.4 Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, 
notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou 
irregularidades encontradas; 

9.5 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, à CONTRATADA 
que tiver cumprido plenamente as obrigações contratuais no modelo em que foi 
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requerido para comprovação de capacidade técnica; 
9.5.1 Caso ocorra alguma falha na execução do serviço contratado ou em 

alguma obrigação conexa, o CONTRATANTE poderá emitir o atestado 
de capacidade técnica com ressalvas, inclusive especificando-as. 

9.6 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações técnicas constante deste Contrato e Anexos e, nesta hipótese, 
solicitar que o serviço seja refeito, resultando disso o reinício da contagem do 
prazo para realização do pagamento. 

10QUADRO DE RESPONSABILIDADES SESC X CONTRATADA 
RESPONSABILIDADES SESC CONTRATADA 

01. Transporte de pessoal, material e 
equipamentos até olocal da obra e 
movimentações externas. 

 x 

02. Materiais necessários.  x 

03. Equipamentos Auxiliares.  x 

04. Despesas com Refeições  x 

05. Validação da medição x  

06. Pagamento dos equipamentos e serviços x  

11GARANTIA CONTRATUAL 

11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias corridos dias 
após assinatura do Contrato, a GARANTIA DO CONTRATO em quaisquer das 
modalidades previstas no RLC do SESC (I - caução em dinheiro; II - fiança 
bancária; III - seguro garantia), com importância segurada de no mínimo 5% 
(cinco por cento) do valor global contratual, com prazo de vigência não inferior 
ao prazo de execução estabelecido no Contrato, acrescidos de 30 (trinta) dias 
para emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
 

12SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA 

Além das obrigações constantes no instrumento convocatório, obriga-se ainda a 

Contratada a apresentar até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato., 

Apólice no Ramo de “Riscos de Engenharia”, modalidade “Obras Civis em 

Construção, Instalações e Montagem”, em favor do SESC BAHIA, atendendo as 

condições previstas no Contrato, durante toda a sua vigência, inclusive eventuais 

prorrogações, com as seguintes coberturas: 

 
a) Básica: Cobre danos causados por erro de execução; roubo e furto 
qualificado; incêndio e explosão, desabamento de estrutura; riscos da 
natureza; impacto de veículos e queda de aeronaves. Importância 
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato. 
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b) Erro de Projeto e Risco do Fabricante: Cobre danos indiretos 
causados à obra decorrentes de erro de projeto ou risco do fabricante, mais 
prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Importância 
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato. 

 

c) Despesas Extraordinárias: Cobre o reembolso de custos de caráter 
extraordinário eventualmente necessários para evitar atrasos no 
cronograma original da obra, em consequência de sinistro coberto pela 

apólice, constituindo - se em gastos representados por horas extras, 
fretamento nacional, exceto aeronaves. Importância Segurada: 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato. 

 

d) Desentulho: Cobre as despesas de desentulho necessárias à 
reparação ou reposição da coisa segurada afetada por danos físicos 
acidentais garantidos pela Apólice, abrangendo tais despesas a remoção 
do entulho, o carregamento, o transporte e o descarregamento em local 
adequado. Importância Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global 
do Contrato. 

 

e) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Fundações: Cobre 
danos corporais ou materiais involuntariamente causados a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato objeto do Seguro de Riscos de 
Engenharia, considerando coberturas adicionais de Erro de Projeto edanos 
em imóveis vizinhos à obra objeto deste Contrato. Importância Segurada: 
10% (dez por cento) do valor global do Contrato. 

 
f) Tumultos e Greves: Cobre danos causados por tumulto, greve ou 
greve patronal (locaute). Importância Segurada: 5% (cinco por cento) 
do valor global do Contrato. 

 

g) Manutenção Ampla: Cobre danos causados aos bens do segurado 
(SESC) decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e 
verificações realizados durante o período de manutenção e os danos 
ocorridos na fase de construção ou instalação. Prazo da cobertura: 12 
(doze) meses a contar da data do termo de Recebimento Provisório 
das Obras. Importância segurada: 100% (cem por cento) do valor 
global do Contrato. 

 
h) Obras Concluídas: Cobre danos físicos acidentais causados a parte 
da obra quando finalizadas e colocadas em uso para apoio ao projeto 
original ou uso exclusivo do SESC. Importância Segurada: 10% (dez por 
cento) do valor global do Contrato. 

12.1.1 O valor total da (s) Apólice (s) de Seguro (s) deverá ser calculado com base no 
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valor global do Contrato para os serviços objeto do presente Termo de 
Referência/Contrato. 

12.1.2 A Apólice de Seguro, de que trata o item anterior deverá conter cláusula 
beneficiária em favor do SESC BAHIA e/ou mencionar a aludida Entidade como 
Segurada na Apólice de Seguro e estar totalmente quitada, sem limitar suas 
obrigações e responsabilidades, nos termos das condições estabelecidas no 

presente Contrato. Eventuais franquias ou participações obrigatórias previstas 
nas condições da (s) Apólice (s) deverão ser exclusivamente arcadas pela 
CONTRATADA. 

12.1.3 Se houver prorrogação do prazo contratual originariamente estabelecido e/ou 
majoração de valor do Contrato, a vigência e coberturas da Apólice de Seguro 
deverão ser obrigatoriamente alteradas pela CONTRATADA por igual período 
e valor, por meio do competente endosso. O referido endosso deverá ser 
entregue à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do Termo Aditivo. 

13APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Apresentação da proposta em papel timbrado da empresa, e que possua os dados 

cadastrais (telefone, e-mail, razão social, nome fantasia, CNPJ, Inscrição estadual, 

endereço, CEP). 

A proposta de preço deve ser obrigatoriamente, assinada pelo representante legal da 

empresa, ou por alguém que detenha poderes para tanto. 

13.1 DESCLASSIFICADA da licitação a Proposta de Preços que: 
a) Apresentar preço unitário total (material + mão de obra) inexequível 

ou irrisório ou simbólico ou incompatíveis com os preços de mercado, 

exceto quando envolverem materiais ou equipamentos de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie expressamente 

a parcela ou a totalidade da remuneração, caso em que poderá ser 

solicitada comprovação; 

b) Alterar a numeração, sequência, descrição, unidades e/ou as 

quantidades dos itens da Planilha da Proposta de Preços (Apêndice 

2 - Planilha Referencial de Serviços) fornecida pelo SESC, para mais 

ou para menos. 

c) Fizer quaisquer alterações, inclusões ou supressões de itens ou 

subitens, fórmulas ou adaptações na especificação original da 

Planilha Referencial de Serviços – Apêndice 2). 

Apresentar prazo de execução dos serviços, objeto desta licitação, superior ao 
máximo 120 (cento e vinte) dias estabelecido neste Termo de Referência. 
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13.2 Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa dias). 

14CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

14.1 Critério de julgamento da licitação: Maior desconto. 
14.2 Regime de execução: Empreitada por preço unitário. 

 

15CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Os serviços serão medidos em período mensal após a constatação e validação de 

execução do serviço pelo profissional responsável pela fiscalização do serviço na 

unidade do SESC. 

16FISCALIZAÇÃO 
Os serviços serão fiscalizados pela ASEP da Administração RegionalSESC Bahia de forma 
direta com seus técnicos, podendo haver suporte de apoio à fiscalização de responsável 
técnico ou empresa gerenciadora e fiscalizadora contratado (a) para tal fim. 

16.1 A CONTRATADA dará ciência ao(s) fiscal(is) nomeado(s) pelo 
CONTRATANTE de toda e qualquer anormalidade ou evento inesperado que se 
verificar na execução do objeto deste Contrato. 

16.2 A ação fiscalizadora será exercida, de modo sistemático, sob 
responsabilidade do CONTRATANTE, de maneira a fazer cumprir rigorosamente 
os prazos, condições e qualificações previstas neste termo de referência. 

16.3 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência ou 
cessão de responsabilidade da CONTRATADA para outras pessoas físicas ou 
jurídicas, ainda que sejam suas representantes, franqueadas ou mantenham 
com a mesma qualquer outro tipo de vínculo. 

16.4 Nos casos em que a CONTRATATA solicite reequilíbrio econômico de 
preços, deverá comprovar a ocorrência de fato superveniente imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado 
excessivamente as obrigações contraídas por si. 

16.5 Na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, que 
impeça(m) a prestação dos serviços do objeto ou ocasione (m) atraso (s) do (s) 
serviço (s), CONTRATANTE e CONTRATADA poderão acordar nova data e/ou 
horário para a execução do objeto (se for o caso), sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE, ressaltando que a reformulação não implicará, para todos os 
efeitos, em novação contratual, salvo nos casos de alteração do prazo de 
execução e do prazo de vigência, que deverá ser formalizados por meio de 
termo aditivo. 

16.6 A Fiscalização da CONTRATANTE poderá recusar os materiais e/ou 
serviços que estejam em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição nos termos das Normas Técnicas da ABNT e quaisquer 
outras aplicáveis, ordenando a sua imediata remoção, bem como o afastamento 
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de qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA. 
16.7 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender, pronta, 
irrestritamente e por escrito, a fim de apuração de responsabilidade. 

16.8 Promover com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 
executados, além de atestar as notas fiscais correspondentes após constatar o 
fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos. 

16.9 No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem 
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos 
serviços", bem como a todos os elementos de informações relacionados com as 
obras/serviços, pela mesma julgados necessários. 

16.10 A fiscalização deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos 
dispostos no último Cronograma aprovado entre as partes. 

16.11 Ao concluir o escopo, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à 
fiscalização, por escrito, para efeito de início dos procedimentos de recebimento 
provisório. 

16.12 O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes. 

16.13 A fiscalização compete a verificação permanente e continuada acerca do 
cumprimento de todas as condições contratuais e técnicas estabelecidas para 
execução do escopo pactuado. 

16.14 A emissão do termo de Recebimento Provisório será efetuado 
imediatamente a última medição e entrega dos documentos do tipo licenças, 
manuais (quando couber) e similares,  

16.15 Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, caso haja pendências 
indicadas pela Fiscalização no Recebimento Provisório, a CONTRATADA é 
obrigada a corrigi-las no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

16.16 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não exclui e não reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade de seus 
agentes e prepostos. 

 

17REAJUSTE 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 meses da data 
de apresentação da proposta. 

 

17.1 Os preços do saldo remanescente do contrato, desde que observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da 
proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos 
efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados pelo 
INCC – COLUNA 35 - Índice Nacional da Construção Civil, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
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17.2 Para obtenção dos valores atualizados, será aplicada a seguinte fórmula 
de reajuste: 

 

Onde: 
R = valor do reajustamento 
Ii = Índice de preços do mês anterior aniversário da proposta (INCC – COLUNA 
35 - FGV) 
Io = Índice de preços do mês anterior apresentação da proposta (INCC – COLUNA 
35 -FGV) 
V = Valor da Fatura aprovada. 

17.3 Os valores correspondentes a eventos e/ou etapas contratuais executadas, 
ou executadas adiantadamente em relação ao Cronograma, não serão objetos 
de reajuste e serão pagos pelos valores vigentes à data quehaveriam de ser ou 
foram executados. 

17.4 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, 
ou seja, o atraso no cumprimento do Cronograma decorrer de culpa da 
CONTRATADA, não serão objetos de reajuste e serão pagos pelos valores 
vigentes à data que haveriam de ser ou foram executados. 

17.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice 
anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo. 

18FORMA DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento da Nota Fiscal referente aos valores devidos por conta da 
execução dos serviços, em parcelas mensais, será efetuado em até 10 (dez) 
dias úteis, após conferência e medição dos serviços pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, conforme parecer de liberação, condicionado, também, a 
apresentação da documentação legal prevista na sua íntegra. 

18.2 Apresentado o Relatório de Medição Mensal pela CONTRATADA, de 
acordo com as etapas definidas no Cronograma aprovado entre as partes, o 
CONTRATANTE deverá realizar a conferência do mesmo. 

18.3 Estando em desacordo, o relatório de medição será devolvido à 
CONTRATADA, para as devidas adequações. Os valores referentes às 
obras/serviços que forem justificadamente rejeitados, relativos a uma medição, 
serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a 
Fiscalização recebê-los. 

18.4 Aprovado o relatório de medição, a CONTRATADA deverá apresentar ao 
CONTRATANTE a(s) nota(s) fiscal(is) correspondentes, contemplando o 
detalhamento dos serviços executados, mediante o atesto da Fiscalização do 
CONTRATANTE. 

 

R = [ ( Ii – Io ) / Io ] x V 
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18.5 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha 
sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

18.6 Na eventualidade da medição do montante físico-financeiro realizado no 
mês corrente ocorrer aquém do montante previsto no Cronograma, obriga-se a 
CONTRATADA a realizar a diferença faltante (previsto menos realizado) na(s) 
medição(ões) seguinte(s), com a aplicação das devidas penalidades por atraso 
e as sanções cabíveis, quando for o caso. 

19QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO – OPERACIONAL DA 
LICITANTE 

 
19.1 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, a 

empresa Licitante deverá apresentar: 
 

19.1.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/ 
CAU/ CFT); 

19.1.1.1 Em se tratando de licitante não registrada no respectivo 
Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do 
Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora 
obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da 
assinatura do contrato; 

19.1.2 Atestado (s) de capacidade técnica emitido em seu nome e registrado 
no respectivo conselho, em papel timbrado do emissor, devidamente 
qualificado (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e subscrito pelo 
seu responsável (nome, função/cargo), que demonstre a aptidão para 
o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para a qualificação o 
licitante deverá apresentar os Atestado (s) de capacidade técnica, 
conforme solicitado abaixo: 

19.1.2.1 Execução de sistema climatização e renovação de ar com 
potencia instalada mínima de 4 (quatro) TR. 

19.1.2.2 Execução de sistema de combate a incêndio com potência 
mínima de 2,5 (dois e meio) CV. 

 
19.1.3 Para os atestados alusivos aos subitens 19.1.2.1 e 1.9.1.2.2, a 

qualificação técnico-operacional poderá ser demonstrada por meio de 
atestados relativos a potencial subcontratado, com sua devida ciência, 
sendo que as quantidades supracitadas não ultrapassam a 25% (vinte 
e cinco por cento) do quantitativo total em planilha orçamentária; 

19.1.4 Deverá ser comprovada a execução de serviços em quantidades iguais 
ou superiores ao quanto estipulado, sendo que não será permitida a 
soma das quantidades constantes para alcançar o total exigido para 
cada um; 
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19.1.5 O Atestado de capacidade técnica (ou qualificação) deverá ser 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
inscrita no CNPJ e deverá ser subscrito por quem tenha poderes para 
tal ato; 

19.1.6 Não será aceito o atestado emitido por pessoa jurídica integrante do 
mesmo grupo comercial ou industrial do Proponente; 

19.1.7 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão Especial de 
Licitação, a seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade do 
atestado apresentado; 

19.1.8 Atestados de fiscalização ou Consultoria Técnica não serão aceitos; 
19.1.9 Admite-se a apresentação, para fins de qualificação técnico- operacional, de 

atestados de capacidade técnica emitidos em nome de outra empresa da qual 
o licitante venha comprovar a contratação da mesma.  

 
19.2 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a 

empresa Licitante deverá apresentar: 
 

19.2.1 Comprovação de que possui profissional (residente) com habilitação 
técnica, de acordo com a Resolução nº1048/2013 do CONFEA e/ou 
Resolução nº21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº 205/2022 do CFT 
para execução do objeto, que será o responsável técnico dos serviços, 
e que efetivamente se responsabilizará pela execução dos serviços que 
compõem o objeto, contendo nome completo, título profissional e 
natureza da relação profissional com a empresa licitante; 

19.2.1.1 Caso a Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA ou 
CAU ou CFT não conste o(s) profissional(is) como Responsável 
técnico integrante da equipe técnica da mesma, neste caso, este 
profissional deverá apresentar a Certidão do CREA ou CAU ou 
CFT, além da comprovação do vínculo deste(s) profissional(is) 
que deverá(ão) ser(em) comprovado(s) por quaisquer dos 
subitens listados abaixo: 

19.2.1.1.1 A comprovação do vínculo empregatício se fará através de 
cópia da CTPS referente ao funcionário; 

19.2.1.1.2 A prestação de serviço será comprovada através de 
Contrato firmado com o Licitante com reconhecimento de 
firma do contratante e do contratado; 

19.2.1.1.3 A participação societária se comprovará através de cópia do 
Contrato Social, devidamente arquivado na Junta Comercial 
competente, ou Cartório de Registro Civil das Pessoas 
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Jurídicas competente; 

19.2.1.1.4 Quando em nenhuma das hipóteses anteriores, através da 
apresentação de Declaração de Compromisso de 
Vinculação Contratual, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame, firmada pelo profissional e pelo licitante; 

19.2.2 Certidão de Acervo Técnico (CAT), em papel timbrado do emissor, 
devidamente qualificado (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e 
subscrito pelo seu responsável (nome, função/cargo), que demonstre a 
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para a 
qualificação o licitante deverá apresentar a CAT, conforme solicitado 
abaixo: 

Obras/reforma/construção de edificação de mínimo 500 (quinhentos) 
m² de área construída; 

Execução de instalação rede elétrica em baixa tensão em edificação de 
no mínimo 500 (quinhentos) m² de área construida; 

 
A quantidade solicitada correspondem a área menor ou igual de 
50%(cinquenta inteirospor cento) da área total do quantitativo em 
planilha orçamentária. 

 

19.2.3 Deverá ser comprovada a execução de serviços em quantidades iguais 
ou superiores ao quanto estipulado, sendo permitida permitida a                 soma 
das quantidades constantes para alcançar o total exigido. 

19.2.4 A CAT deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente inscrita no CNPJ e deverá ser subscrito por quem 
tenha poderes para tal ato; 

19.2.5 Não será aceito o atestado emitido por pessoa jurídica integrante do 
mesmo grupo comercial ou industrial do Proponente; 

19.2.6 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão Especial de 
Licitação, a seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade do 
atestado apresentado; 

19.2.7 As CAT´S de fiscalização ou Consultoria Técnica não serão aceitos; 
19.2.8 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico- profissional deverá participar dos serviços objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição profissional de experiência equivalente ou superior 
as deste Edital, desde que aprovada previamente pelo Sesc/BA; 
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20 DAS AMOSTRAS DOS MATERIAS 

Poderá a Fiscalização do CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, antes da aquisição 

dos materiais e equipamentos para execução de serviços, (tais como: piso emborrachado 

autrodrenante, aluminio amadadeirado ripado, revestimentos, laminado, conjuntos de 

filtragem e equipamentos de cozinha), amostra para exame de aprovação, conforme o tipo 

de material ou serviço, observando o seguinte: 

 
a) Amostras dos materiais; 
b) Protótipo de materiais ou serviços especiais. 

c) O fornecimento de amostras deverá obedecer aos requisitos de cada especificação em 
particular. 

d) As amostras de materiais e/ou os protótipos deverão ser preparados, executados e 
fabricados com os mesmos componentes, características e detalhes discriminados para 
os serviços quando concluídos (ver especificações, desenhos e lista de materiais). 

e) Cada exemplar de amostra ou protótipo aprovado deverá ser autenticado pela 
Fiscalização e pela CONTRATADA, e cuidadosamente conservado no canteiro dos 
serviços, até o término destas. 

f) Os exemplares deverão ser utilizados para comparação com os materiais a empregar ou 
já empregados. 

g) Cada exemplar de amostra ou protótipo deverá ser fornecido com etiqueta indelével, 
gravada ou firmemente fixada. 

h) A etiqueta deverá conter informações, conforme a natureza do material, relativas aos 
seguintes dados técnicos: 

i) Espécie, qualidade, tipo e dimensões do produto ou peça; 
j) Tipo de acabamento, textura e cor; 
k) Identificação do Fabricante, códigos de fabricação, composição de fórmula química; 
l) Tempo de vida útil do produto; 
m) Normas e especificações básicas (nacionais e/ou estrangeiras); 
n) Características mecânicas; 
o) Outros dados essenciais, conforme o caso; 
p) Data de fabricação/prazo de validade. 

 
20.1 A CONTRATADA deverá apresentar cada amostra à CONTRATANTE no 

prazo de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação, cabendo à CONTRATANTE o 

direito de se manifestar em até 05 (cinco) dias, a contar da apresentação da 
amostra. 

21 DAS PENALIDADES 
Na hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, em atenção ao art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos, o 
CONTRATANTE poderá, através de deliberação da Autoridade Administrativa competente, 
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rescindir a contratação firmada e, além disso, aplicar as seguintes penalidades: 

I Advertência por escrito; 
II Multa de 10% (dez inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 

na hipótese de descumprimento total das obrigações assumidas, especialmente 
no que tange à obrigação principal, quando inexiste pagamento em benefício da 
CONTRATADA; 

a. O cumprimento de obrigações acessórias sem que nada seja feito em prol 
da execução do objeto principal não afastará a aplicação desta multa. 

III Multa de 5% (cinco inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 
quando referente a todos os serviços do Contrato, ou calculada sobre a etapa 
inadimplida, em caso de descumprimento parcial ou execução deficiente, irregular 
ou inadequada, que atinja o objeto principal, desde que tenha havido proveito 
incontroverso para o Sesc/BA; 

a. Quando a execução irregular, defeituosa ou inadequada implicar em perda 
do interesse do Sesc no Contrato, ou prejudique a utilidade do objeto, 
aplica-se a multa por inadimplemento total; 

IV Multa de 3% (três inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato, quando 
houver execução deficiente que atinja elementos acessórios ou deveres conexos 
decorrentes deste Contrato, mas, sem qualquer prejuízo do objeto principal, na 
sua finalidade ou especificação; 

V Multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso nos prazos de conclusão 
previstos para as respectivas parcelas do Cronograma da Obra; 

a. A base de cálculo será o valor total dos serviços que não foi(ram) 
executado(s) no prazo, ainda que tenha havido entrega parcial; 

b. Quando houver necessidade de substituir/refazer o serviço concluído em 
divergência com o Edital, o atraso será contado a partir da data em que 
deveria ter sido concluído até a data em que o mesmo for 
substituído/refeito; 

c. Caso a execução não ocorra em tempo hábil para o fim a que se destina, 
será considerado como descumprimento total das obrigações assumidas 
relativas ao Contrato; 

VI Multa de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) por dia de atraso pela 
inobservância dos prazos fixados para apresentação do Seguro de Riscos de 
Engenharia, da ART/RRT/TRT perante o CREA/CAU/CFT, da amostra dos 
materiais (quando solicitada), da Garantia do Contrato, e demais documentos 
previstos neste Contrato e no Edital, incluindo seus Anexos e Apêndices , de modo 
que o atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará o CONTRATANTE a promover 
a rescisão do contrato; 

VII Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE por prazo não 
superior a 03 (três) anos, conforme deliberação da Autoridade Competente, que 
decidirá de acordo com os artigos previstos na Resolução 1.593/2024 e outras 
aplicáveis. 

21.1 Os valores correspondentes às multas de que tratam os incisos anteriores 
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poderão serão descontados do pagamento a que a CONTRATADA fazer jus ou 
deverão ser recolhidos diretamente na Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 
comunicação da penalidade aplicada, ou, ainda, quando for o caso, poderão ser 
cobrados judicialmente. 

21.2 É facultado ao CONTRATANTE exigir, ainda, da CONTRATADA que não 
cumprir as obrigações assumidas, o ressarcimento das perdas e danos, nos 
termos do artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas neste Contrato, no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e 
na legislação vigente aplicável ao caso concreto. 

21.3 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de quaisquer 
outras medidas cabíveis, em âmbito judicial e extrajudicial. 

21.4 Na aplicação de penalidades, será resguardada oportunidade para 
exercício do contraditório e da ampla defesa, não caberá recurso da empresa 
penalizada; 

21.5 As penalidades não obstam a possibilidade de rescisão do Contrato, 
quando couber; 

21.6 A apuração ou abertura do procedimento para aplicação de penalidade se 
iniciará através de notificação do Fiscal ou preposto do CONTRATANTE 
informando falha ou omissão verificada e prazo para resposta, após o que será 
encaminhada à Presidência do Conselho Regional do Sesc/BA para 
deliberação; 

21.7 Quando aberto o procedimento de apuração/aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA será notificada, podendo haver retenção do valor equivalente à 
penalidade até a conclusão do procedimento, se houver crédito do mesmo a 
receber. Quando houver liberação de parte do crédito e o valor destinado ao 
pagamento da penalidade não for suficiente, será necessário que a 
CONTRATADA, ao ser notificada, realize a quitação do valor restante, através 
de depósito em conta indicada pelo CONTRATANTE ou na Tesouraria; 

21.8 O(s) valor(es) da(s) multa(s), eventualmente aplicado(s), será(ão) 
corrigido(s)monetariamente pelo IPCA acrescidos de juros legais (consoante o 
art. 406 do Código Civil), e o não pagamento das penalidades aplicadasensejará 
ação judicial para cobrança das mesmas, devendo também ser acrescido do 
valor das custas processuais, honorários advocatícios e qualqueroutro valor 
imputado ao SESC/BA no decorrer do processo. 

21.9 O valor das multas diárias eventualmente aplicadas, conjunta ou 
separadamente, não poderão exceder o valor correspondente a 10% (dez 
inteiros por cento) do valor total do Contrato; 

21.10 Na hipótese em que a CONTRATADA corrigir sua falha e/ou ressarcir 
integralmente o CONTRATANTE quando notificada de prejuízo a que deu causa 
e da possibilidade de aplicação de penalidade, fazendo-o em prazo designado 
pelo CONTRATANTE, as multas previstas acima poderão ser perdoadas, a 
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critério da Autoridade Competente do SESC/BA, sem prejuízo da aplicação da 
advertência por escrito. 

 

22 GARANTIA 

A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 
conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

A garantia dos equipamentos instalados será de 12 (doze) meses após o termo de 
recebimento  definitivo, conforme subitem 8.28.1. 

 

23 VISITA TÉCNICA 

Esse termo de referência não tem o objetivo de esgotar todos os detalhes desta 
contratação, portanto, a visita técnica poderá esclarecer toda e qualquer dúvida quanto 
aos detalhes dos serviços e do ambiente onde o mesmo será executado. 
Caso a licitante julgue necessário, as visitas poderão ser agendadas com a unidade, 
através dos contatos abaixo: 

 

BRUNO BOTAFOGO, pelo telefone (77) 98116-3097 ou pelo 
brunobotafogo@sescbahia.com.br . Todas as dúvidas devem ser levantadas e 
encaminhadas para o Núcleo de Licitações, conforme previsto no Edital. 

 

23.1 A proponente deverá proceder uma verificação completa nos projetos, 
termo de referência, planilha orçamentária e poderá realizar visita no local onde 
serão realizados os trabalhos a fim de identificar todos os serviços e materiais 
imprescindíveis à execução da obra objeto desta licitação, assim como todas as 
intervenções necessárias para a perfeita execução dos trabalhos. Deverá 
verificar todas as implicações e desdobramentos dos trabalhos, apropriando 
todos os custos em sua proposta. 

23.2 A proponente poderá efetuar uma minuciosa inspeção em toda a área, 
observando as condições para execução dos serviços e a compatibilização de 
seus elementos com as estruturas e instalações existentes. 

24 DO FORO 

Para quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro da comarca 

de Salvador, Estado da Bahia, como único e privilegiado, com renúncia a qualquer outro. 
     

Atenciosamente,  
 
 
 

Alex Ribeiro  
ASEP| Engenheiro Civil  

SESC-BA 

mailto:aseptec@sescbahia.com.br
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