

DATA	NÚMERO
24/05/2024	01/2024-CC

ATA DE JULGAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS E NOTA FINAL

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ EM SALVADOR/BA.


DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Especial de Licitação, designada através da **Portaria nº 6018/2023, de 01/12/2023**, reuniu-se, em sessão privada, na sala do Sesc Bahia, localizada no 8º andar do Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Caminho das Árvores, Salvador-BA, a fim de analisar e julgar as propostas de preço apresentadas no Envelope nº 02, pelas licitantes participantes do certame: **CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ** (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA; **CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ** (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA); **CONSÓRCIO SESC PIATÃ** (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA); **CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ** (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INO9VARE ENGENHARIA LTDA); **CONSÓRCIO NOVO SESC** (SIAN-BSM) E **CONSÓRCIO CIVIL-MF** (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A). A princípio a Comissão, conforme previsto em Portaria e considerando que a análise das propostas diz respeito a questões proeminentemente técnicas, encaminhou o processo para análise da Comissão Técnica, designada através da **Portaria nº 6210/2024 de 10/04/2024**, para devida análise das propostas, tendo sido encaminhada toda a documentação necessária à avaliação e pontuação das Propostas de Preço apresentadas pelas licitantes supracitadas, no referido certame. Em resposta ao quanto solicitado, a Comissão Técnica se manifestou através do Relatório Técnico aqui acostado. Assim, da apreciação da avaliação da Comissão Técnica e do julgamento das Propostas Técnicas e de Preço apresentadas, a Comissão passa a divulgar o resultado da análise de preço e formação da nota final das empresas participantes da Concorrência-001/2024 acima referenciada, contendo o detalhamento das pontuações


obtidas pelas licitantes, devidamente anexado à presente Ata. Dessa forma, a Comissão Especial de Licitação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos definido pela Resolução Sesc nº 1570/2023 e do Edital de licitação em pauta decide, por unanimidade, **CLASSIFICAR** as licitantes: 1. CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INO9VARE ENGENHARIA LTDA) – **R\$ 219.853.986,45 – PONTUAÇÃO FINAL NF = 100,00**; 2. CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) – **R\$ 261.828.665,89 - PONTUAÇÃO FINAL NF = 93,59**; 3. CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) – **R\$ 259.455.403,97 – PONTUAÇÃO FINAL NF = 91,49**; 4. CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) – **R\$ 315.059.793,29 – PONTUAÇÃO FINAL NF = 85,87**; e **DESCCLASSIFICAR** as licitantes: CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO CIVIL-MF (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A), ambas por não atenderem aos valores limites percentuais definidos na tabela do subitem 12.4.5. Quanto aos formulários dos pronunciamentos dos licitantes que foram apresentados, os representantes credenciados das licitantes: CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INO9VARE ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO ORLA PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) E CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) não apresentaram questionamentos, entretanto manifestaram o interesse em interpor recursos no prazo e momento oportuno. O representante credenciado da licitante: CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA), não apresentou questionamentos. O detalhamento e justificativas de tudo quanto aqui resumido encontram-se no “PARECER FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO”, que passa a fazer parte integrante desta Ata. Conforme disposto no art.30, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução Sesc nº 1.570/2023, e conforme item 18 do Edital, desde já, fica aberto o prazo de **dois**

dias úteis para interposição de recurso. Registre-se, ainda, que os envelopes contendo os documentos de Habilitação das empresas participantes permanecerão devidamente lacrados, inviolados e rubricados em seus respectivos fechos por todos os presentes, bem como, que inexistirá nesta Ata, qualquer juízo de valor por parte da comissão, acerca dos documentos. Por fim, nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às 09 horas.///

Comissão Especial de Licitação



Maria Aparecida da Silva
Presidente da Comissão



Daniela Nascimento Santiago
Membro da Comissão



Gêssica Oliveira
Membro da Comissão

À Comissão Especial de Licitação – CEL
Ref.: Concorrência SESC/DR-BA Nº 001/2024 (OBRAS)

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma da unidade SESC Piatã - Salvador / BA.

PARECER FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO

De acordo com a Ata de Abertura da proposta de preços da concorrência 01/2024, datada de 14/05/2024 sobre Contratação semi-integrada de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma da unidade SESC Piatã - Salvador / BA para ato contínuo da concorrência em epígrafe, na qual foi apresentado documento com resultado das pontuações das propostas técnicas das participantes do certame supramencionado, conforme demonstrado abaixo:

CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA) – **NPT = 100,00.**

CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INOVARE ENGENHARIA LTDA) – **NPT = 100,00.**

CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) – **NPT = 100,00.**

CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) – **NPT = 96,60.**

CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) – **NPT = 96,00.**

CONSÓRCIO CIVIL-MF (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A) – **NPT = 90,30.**

Considerando que os representantes credenciados das licitantes: CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INOVARE ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) E CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA), não apresentaram questionamentos, entretanto manifestaram o interesse em interpor recursos no prazo e momento oportuno.

Considerando que o representante credenciado da licitante: CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA), não apresentou questionamentos durante este ato contínuo.

Após a solenidade de abertura do envelope nº 2, na data de 15/05/2024, foi dado prosseguimento na análise da documentação concernente às propostas de preço e consequentemente da formalização do resultado final, conforme Subitem 12.2, 12.3, 12.4 e do item 13 do instrumento convocatório. A Comissão Técnica, constituída pela portaria 6210/2024 constatou, no que tange estritamente aos critérios para julgamento das propostas preços de cada concorrente no Subitem 12.4 do edital de licitação, o que segue:

O CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA) não atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro a seguir:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ - SALVADOR/BA.		Data MAIO / 2024				VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MAX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	12,10%	Aprovado	R\$ 24.917.984,54	12,10%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,87%	Aprovado	R\$ 1.791.623,68	0,87%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,67%	Aprovado	R\$ 3.439.093,73	1,67%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	75,12%	Aprovado	R\$ 154.699.368,02	75,12%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	14,35%	Aprovado	R\$ 29.544.176,21	14,35%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	4,73%	Aprovado	R\$ 9.740.471,23	4,73%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	2,91%	Aprovado	R\$ 6.002.571,95	2,91%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	13,20%	Aprovado	R\$ 27.187.893,83	13,20%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	11,83%	Aprovado	R\$ 24.357.008,59	11,83%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	5,37%	Aprovado	R\$ 11.065.330,96	5,37%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	9,96%	Reprovado	R\$ 20.501.790,22	9,96%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,33%	Aprovado	R\$ 6.852.127,72	3,33%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,09%	Aprovado	R\$ 189.849,45	0,09%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,48%	Aprovado	R\$ 989.163,49	0,48%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,34%	Reprovado	R\$ 707.365,84	0,34%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,09%	Aprovado	R\$ 175.714,68	0,09%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,08%	Aprovado	R\$ 163.128,74	0,08%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,35%	Aprovado	R\$ 720.870,22	0,35%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,36%	Aprovado	R\$ 747.859,26	0,36%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,30%	Aprovado	R\$ 6.803.716,59	3,30%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,39%	Aprovado	R\$ 2.860.490,82	1,39%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,45%	Aprovado	R\$ 918.524,15	0,45%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,34%	Aprovado	R\$ 2.749.685,20	1,34%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	1,15%	Reprovado	R\$ 2.370.213,96	1,15%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,02%	Reprovado	R\$ 51.414,89	0,02%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,75%	Aprovado	R\$ 1.544.503,17	0,75%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,64%	Aprovado	R\$ 5.436.651,17	2,64%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	4,01%	Reprovado	R\$ 8.256.013,49	4,01%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,72%	Aprovado	R\$ 5.601.398,18	2,72%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,12%	Aprovado	R\$ 247.120,51	0,12%
TOTAL		100,00%				VALOR TOTAL DO	R\$ 205.933.756,49

O CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro abaixo:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ - SALVADOR/BA.		Data MAIO / 2024				VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO OBRAS PIATÁ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MAX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	11,19%	Aprovado	R\$ 35.240.670,97	11,19%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,85%	Aprovado	R\$ 2.674.617,43	0,85%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,56%	Aprovado	R\$ 4.908.809,34	1,56%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	77,86%	Aprovado	R\$ 245.292.914,23	77,86%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	15,11%	Aprovado	R\$ 47.609.533,19	15,11%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	5,18%	Aprovado	R\$ 16.334.538,03	5,18%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	3,35%	Aprovado	R\$ 10.541.237,06	3,35%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	12,83%	Aprovado	R\$ 40.423.582,56	12,83%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	11,53%	Aprovado	R\$ 36.316.422,00	11,53%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	5,34%	Aprovado	R\$ 16.810.859,56	5,34%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	11,30%	Aprovado	R\$ 35.591.696,06	11,30%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,60%	Aprovado	R\$ 11.338.008,67	3,60%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,09%	Aprovado	R\$ 269.974,00	0,09%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,52%	Aprovado	R\$ 1.635.950,31	0,52%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,39%	Aprovado	R\$ 1.228.118,45	0,39%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,08%	Aprovado	R\$ 266.865,94	0,08%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,08%	Aprovado	R\$ 237.391,26	0,08%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,33%	Aprovado	R\$ 1.041.137,63	0,33%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,39%	Aprovado	R\$ 1.235.837,96	0,39%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,44%	Aprovado	R\$ 10.829.832,40	3,44%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,45%	Aprovado	R\$ 4.554.532,26	1,45%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,50%	Aprovado	R\$ 1.571.529,23	0,50%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,25%	Aprovado	R\$ 3.950.184,70	1,25%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	1,08%	Aprovado	R\$ 3.409.839,72	1,08%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,03%	Aprovado	R\$ 95.749,13	0,03%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,63%	Aprovado	R\$ 1.993.910,45	0,63%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,23%	Aprovado	R\$ 7.041.439,98	2,23%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	3,33%	Aprovado	R\$ 10.484.029,55	3,33%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,25%	Aprovado	R\$ 7.095.196,68	2,25%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,10%	Aprovado	R\$ 328.204,66	0,10%
TOTAL		100.00%				VALOR TOTAL DO CONTR.:	R\$ 315.059.793,29

O CONSÓRCIO CIVIL-MF (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A) não atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro abaixo:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ - SALVADOR/BA.		Data MAIO / 2024				VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO CIVIL-MF (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MAX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	11,48%	Aprovado	R\$ 24.834.252,82	11,48%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,73%	Aprovado	R\$ 1.586.908,32	0,73%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,39%	Aprovado	R\$ 3.007.765,24	1,39%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	76,70%	Aprovado	R\$ 165.925.489,69	76,70%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	15,41%	Aprovado	R\$ 33.344.935,84	15,41%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	5,12%	Aprovado	R\$ 11.087.004,07	5,12%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	3,22%	Aprovado	R\$ 6.959.836,83	3,22%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	12,76%	Aprovado	R\$ 27.601.929,14	12,76%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	11,78%	Aprovado	R\$ 25.490.967,30	11,78%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	5,07%	Aprovado	R\$ 10.967.652,33	5,07%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	10,60%	Aprovado	R\$ 22.938.684,83	10,60%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,23%	Aprovado	R\$ 6.987.567,66	3,23%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,10%	Aprovado	R\$ 209.481,01	0,10%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,42%	Aprovado	R\$ 908.495,77	0,42%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,31%	Reprovado	R\$ 680.058,57	0,31%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,16%	Reprovado	R\$ 342.961,68	0,16%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,12%	Reprovado	R\$ 261.592,00	0,12%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,44%	Reprovado	R\$ 942.296,07	0,44%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,39%	Aprovado	R\$ 844.540,51	0,39%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,40%	Aprovado	R\$ 7.350.866,14	3,40%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,60%	Reprovado	R\$ 3.456.676,05	1,60%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,54%	Reprovado	R\$ 1.160.295,96	0,54%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,00%	Reprovado	R\$ 2.173.771,38	1,00%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	0,99%	Aprovado	R\$ 2.150.586,17	0,99%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,03%	Aprovado	R\$ 65.290,39	0,03%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,72%	Aprovado	R\$ 1.562.903,54	0,72%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,57%	Aprovado	R\$ 5.570.572,28	2,57%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	3,75%	Aprovado	R\$ 8.111.824,52	3,75%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,54%	Aprovado	R\$ 5.485.327,61	2,54%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,12%	Aprovado	R\$ 252.416,41	0,12%
TOTAL		100.00%				VALOR TOTAL DO CONTR.:	R\$ 216.337.460,44

O CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INO9VARE ENGENHARIA LTDA) atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro abaixo:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ - SALVADOR/BA.		Data MAIO / 2024				VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INO9VARE ENGENHARIA LTDA)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MAX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	11,88%	Aprovado	R\$ 26.110.719,11	11,88%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,82%	Aprovado	R\$ 1.804.130,63	0,82%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,67%	Aprovado	R\$ 3.679.588,80	1,67%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	75,80%	Aprovado	R\$ 166.639.595,91	75,80%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	15,43%	Aprovado	R\$ 33.930.799,23	15,43%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	4,70%	Aprovado	R\$ 10.342.424,11	4,70%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	2,94%	Aprovado	R\$ 6.455.602,36	2,94%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	12,05%	Aprovado	R\$ 26.484.427,03	12,05%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	11,47%	Aprovado	R\$ 25.216.449,73	11,47%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	5,19%	Aprovado	R\$ 11.420.718,91	5,19%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	10,70%	Aprovado	R\$ 23.521.638,12	10,70%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,56%	Aprovado	R\$ 7.829.340,31	3,56%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,10%	Aprovado	R\$ 230.074,34	0,10%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,45%	Aprovado	R\$ 983.234,03	0,45%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,39%	Aprovado	R\$ 851.322,08	0,39%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,08%	Aprovado	R\$ 171.909,92	0,08%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,09%	Aprovado	R\$ 192.549,29	0,09%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,31%	Aprovado	R\$ 678.180,26	0,31%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,39%	Aprovado	R\$ 847.078,48	0,39%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,67%	Aprovado	R\$ 8.062.593,92	3,67%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,26%	Aprovado	R\$ 2.770.961,29	1,26%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,47%	Aprovado	R\$ 1.040.047,82	0,47%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,44%	Aprovado	R\$ 3.175.000,14	1,44%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	1,08%	Aprovado	R\$ 2.376.129,14	1,08%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,03%	Aprovado	R\$ 59.115,40	0,03%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,64%	Aprovado	R\$ 1.411.473,41	0,64%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,51%	Aprovado	R\$ 5.519.473,61	2,51%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	3,89%	Aprovado	R\$ 8.543.656,01	3,89%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,68%	Aprovado	R\$ 5.883.271,24	2,68%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,12%	Aprovado	R\$ 262.077,73	0,12%
TOTAL		100,00%				VALOR TOTAL DO CONTR.: R\$ 219.853.986,45	

O CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro abaixo:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÁ - SALVADOR/BA.		Data MAIO / 2024				VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MAX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	12,06%	Aprovado	R\$ 31.568.459,91	12,06%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,71%	Aprovado	R\$ 1.845.901,39	0,71%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,64%	Aprovado	R\$ 4.281.777,80	1,64%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	76,25%	Aprovado	R\$ 199.651.633,45	76,25%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	16,00%	Aprovado	R\$ 41.905.197,98	16,00%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	5,23%	Aprovado	R\$ 13.699.037,51	5,23%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	3,39%	Aprovado	R\$ 8.883.421,48	3,39%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	12,00%	Aprovado	R\$ 31.411.155,64	12,00%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	10,90%	Aprovado	R\$ 28.534.842,14	10,90%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	4,70%	Aprovado	R\$ 12.304.466,82	4,70%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	10,77%	Aprovado	R\$ 28.201.959,50	10,77%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,65%	Aprovado	R\$ 9.556.754,28	3,65%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,10%	Aprovado	R\$ 262.397,95	0,10%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,42%	Aprovado	R\$ 1.105.632,47	0,42%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,36%	Aprovado	R\$ 952.383,90	0,36%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,07%	Aprovado	R\$ 183.366,26	0,07%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,09%	Aprovado	R\$ 238.538,28	0,09%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,36%	Aprovado	R\$ 945.305,16	0,36%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,38%	Aprovado	R\$ 988.122,73	0,38%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,46%	Aprovado	R\$ 9.049.922,52	3,46%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,33%	Aprovado	R\$ 3.486.082,83	1,33%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,49%	Aprovado	R\$ 1.273.868,65	0,49%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,44%	Aprovado	R\$ 3.764.800,55	1,44%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	1,08%	Aprovado	R\$ 2.833.996,49	1,08%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,03%	Aprovado	R\$ 70.380,31	0,03%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,63%	Aprovado	R\$ 1.647.295,58	0,63%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,23%	Aprovado	R\$ 5.851.605,55	2,23%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	3,67%	Aprovado	R\$ 9.604.895,74	3,67%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,69%	Aprovado	R\$ 7.052.892,59	2,69%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,12%	Aprovado	R\$ 324.203,88	0,12%
TOTAL		100,00%				VALOR TOTAL DO CONTR.: R\$ 261.828.665,89	

MV FL PL RM DA 7

O CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) atendeu ao disposto no instrumento convocatório, concluindo-se conforme passamos a expor no quadro abaixo:

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE SESC PIATÃ - SALVADOR/BA.				Data MAIO / 2024		VALOR PLANILHA DE REFERÊNCIA - CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FAIXA DE PESO		VR/VP (%)	STATUS	VALOR	%
		PESO MÍN. (%)	PESO MÁX. (%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	12,10%	11,19%	Aprovado	R\$ 29.022.974,49	11,19%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,71%	0,87%	0,84%	Aprovado	R\$ 2.172.286,04	0,84%
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	1,37%	1,67%	1,66%	Aprovado	R\$ 4.304.494,80	1,66%
4	NOVAS EDIFICAÇÕES	69,71%	85,20%	76,82%	Aprovado	R\$ 199.326.145,45	76,82%
4.1	2301 - NOVO HOTEL	13,41%	16,39%	16,34%	Aprovado	R\$ 42.385.000,00	16,34%
4.2	2302 - EVENTOS	4,30%	5,26%	4,46%	Aprovado	R\$ 11.578.905,30	4,46%
4.3	2303 - RESTAURANTE	2,81%	3,43%	3,42%	Aprovado	R\$ 8.878.870,75	3,42%
4.4	2304 - CLUBE	11,96%	14,62%	12,51%	Aprovado	R\$ 32.449.000,00	12,51%
4.5	2305 - ESCOLA	10,69%	13,07%	11,41%	Aprovado	R\$ 29.605.066,68	11,41%
4.6	2306 - ESPORTE COBERTO	4,68%	5,72%	4,79%	Aprovado	R\$ 12.418.377,86	4,79%
4.7	2307 - POLICLÍNICA	10,38%	12,68%	10,96%	Aprovado	R\$ 28.434.379,41	10,96%
4.8	2308 - MULTIUSO	2,99%	3,65%	3,38%	Aprovado	R\$ 8.763.414,57	3,38%
4.9	2309 - GUARITA	0,08%	0,10%	0,08%	Aprovado	R\$ 208.229,96	0,08%
4.10	2311 - NOVO BAR	0,42%	0,52%	0,44%	Aprovado	R\$ 1.141.806,70	0,44%
4.11	2312 - PETISCOS	0,36%	0,44%	0,36%	Aprovado	R\$ 938.304,60	0,36%
4.12	2313 - PALCO	0,07%	0,09%	0,08%	Aprovado	R\$ 206.820,87	0,08%
4.13	2314 - SANITARIO PcD	0,07%	0,09%	0,07%	Aprovado	R\$ 181.830,35	0,07%
4.14	2315 - QUIOSQUE TIPO A (5X) E TIPO B (10 X)	0,30%	0,36%	0,35%	Aprovado	R\$ 899.823,66	0,35%
4.15	2316 - APOIO A QUADRA	0,32%	0,40%	0,32%	Aprovado	R\$ 843.196,27	0,32%
4.16	2317 - LOUNGE E RESTAURANTE DO HOTEL CANDIDO BRAGA	3,09%	3,77%	3,36%	Aprovado	R\$ 8.713.384,93	3,36%
4.17	2318 - SUBESTAÇÃO TIPO 1	1,24%	1,52%	1,51%	Aprovado	R\$ 3.910.250,17	1,51%
4.18	2319 - SUBESTAÇÃO TIPO 2	0,41%	0,50%	0,50%	Aprovado	R\$ 1.295.577,06	0,50%
4.19	2320 - SUBESTAÇÃO TIPO 3 (5 X)	1,21%	1,47%	1,39%	Aprovado	R\$ 3.615.765,89	1,39%
4.20	2321 - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,89%	1,09%	1,07%	Aprovado	R\$ 2.780.289,73	1,07%
4.21	2322 - BICICLETÁRIOS	0,03%	0,03%	0,03%	Aprovado	R\$ 77.850,69	0,03%
5	DRENAGEM	0,61%	0,75%	0,61%	Aprovado	R\$ 1.589.957,88	0,61%
6	URBANIZAÇÃO	2,16%	2,64%	2,17%	Aprovado	R\$ 5.617.294,03	2,17%
7	REQUALIFICAÇÃO PRÉDIOS EXISTENTES	3,22%	3,94%	3,92%	Aprovado	R\$ 10.160.798,17	3,92%
8	OUTROS	2,22%	2,72%	2,70%	Aprovado	R\$ 7.001.465,71	2,70%
9	OPERAÇÃO ASSISTIDA (90 dias)	0,10%	0,12%	0,10%	Aprovado	R\$ 259.987,40	0,10%
TOTAL		100,00%				VALOR TOTAL DO CONTR.:	R\$ 259.455.403,97

Considerando o subitem 12.4.5 será DESCLASSIFICADA da licitação a Proposta de Preços que os valores ultrapassem os limites percentuais definidos na tabela com relação ao valor total da Proposta de Preço, dito isso:

CONSÓRCIO ORLA-PIATÃ (HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E GLOBO ENGENHARIA LTDA – **DESCCLASSIFICADA**.

CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) – **CLASSIFICADA**

CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) – **CLASSIFICADA**

CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INOVARE ENGENHARIA LTDA) – **CLASSIFICADA**.

CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) – **CLASSIFICADA**

CONSÓRCIO CIVIL-MF (CIVIL CONSTRUTORA LTDA E MINERBO FUCHS ENGENHARIA S.A) – **DESCCLASSIFICADA**.

Diante do exposto, apresentamos, de acordo com o Subitem 12.3, à nota da proposta preço (NPP), ressaltamos que este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra de que a proposta que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme a Equação 02 abaixo:

$$NPP = (100 * MPVO) / P$$

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preço.

MPVO = Menor Preço Válido ofertado.

P = Valor da Proposta.

OBS: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à norma da ABNT NBR 5891/1977 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.

Logo,

CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) – R\$ 315.059.793,29 – **NPP = 69,78**

CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) – R\$ 259.455.403,97 – **NPP = 84,74**

CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INOVARE ENGENHARIA LTDA) – R\$ 219.853.986,45 – **NPP = 100,00**

CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) – R\$ 261.828.665,89 - **NPP = 83,97**

Considerando o parecer da proposta técnica emitido em 30/04/2024 e seus retificativos, dispomos das notas das propostas técnicas (NPT) e após análise acima citada fica estabelecido as empresas classificadas e as notas das propostas de preços (NPP), portanto conforme critérios afirmados no item 13 do edital prosseguimos para análise da nota final.

Por fim, far-se-á de acordo com Subitem 13.4 a média ponderada das valorizações das Propostas técnica e de preço, conforme a Equação 03:

$$NF = (60 * NPT + 40 * NPP) / 100$$

Onde:

NF = Nota Final.

NPT = Nota da Proposta Técnica.

NPP = Nota da Proposta de Preço

Logo, divulgamos abaixo o **Parecer Final** referente à NOTA FINAL das propostas de técnica e preço:

1. CONSÓRCIO NOVO SESC PIATÃ (AXXO CONSTRUTORA LTDA E INOVARE ENGENHARIA LTDA) – R\$ 219.853.986,45 – **PONTUAÇÃO FINAL NF = 100,00**
2. CONSÓRCIO NOVO SESC (SIAN-BSM) – R\$ 261.828.665,89 - **PONTUAÇÃO FINAL NF = 93,59**
3. CONSÓRCIO SESC PIATÃ (ENDEAL ENGENHARIA E CSC ENGENHARIA) – R\$ 259.455.403,97 – **PONTUAÇÃO FINAL NF = 91,49**
4. CONSÓRCIO OBRAS PIATÃ (ANKARA ENGENHARIA E CDG CONSTRUTORA) – R\$ 315.059.793,29 – **PONTUAÇÃO FINAL NF = 85,87**

Salvador, 21 de Maio de 2024.

Daniel Mendonça Antoniol
Engenheiro Civil
CREA Nº 140805913-4
Comissão Técnica do Sesc

Marcus Vinicius Rocha Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 20565
Comissão Técnica do Sesc

Pedro Rafael Alves Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 180080448-2
Comissão Técnica do Sesc

Roberto de Souza Matta
Arquiteto
CAU Nº A2279533
Comissão Técnica do Sesc






Fabiana Lacerda Siqueira Campos
Engenheira Civil
CREA Nº 180816747-3
Comissão Técnica do Sesc

PARECER FINAL TECNICA E PREÇO(corrigido).pdf

Documento número #33ad39f9-f5da-4c98-90fd-1fdef384bd1a

Hash do documento original (SHA256): 66f092e64ba8336fb0b7d9686bcd275c58f7f3b9837f363d97c89e9b90403c41

Assinaturas

- **Marcus Vinicius Rocha Santos**
CPF: 289.318.315-87
Assinou em 21 mai 2024 às 10:07:44
- **Daniel Mendonça Antoniol**
CPF: 077.809.856-79
Assinou em 21 mai 2024 às 10:10:09
- **Roberto de Souza Matta**
CPF: 659.209.617-91
Assinou em 21 mai 2024 às 10:07:45
- **Pedro Rafael Alves Lima**
CPF: 880.563.844-72
Assinou em 21 mai 2024 às 10:07:22
- **Fabiana Lacerda Siqueira Campos**
CPF: 698.247.114-49
Assinou em 21 mai 2024 às 10:07:41

Log

- 21 mai 2024, 10:06:33

Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 criou este documento número 33ad39f9-f5da-4c98-90fd-1fdef384bd1a. Data limite para assinatura do documento: 20 de junho de 2024 (10:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mai 2024, 10:06:33

Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou à Lista de Assinatura: marcus.santos@ba.senac.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcus Vinicius Rocha Santos.

21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou à Lista de Assinatura: dmendonca@sesc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Mendonça Antoniol e CPF 077.809.856-79.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou à Lista de Assinatura: rmatta@sesc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto de Souza Matta e CPF 659.209.617-91.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou à Lista de Assinatura: prafael@sescpe.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Rafael Alves Lima e CPF 880.563.844-72.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou à Lista de Assinatura: flacerda@sescpe.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiana Lacerda Siqueira Campos e CPF 698.247.114-49.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou o signatário marcus.santos@ba.senac.br para assinar e rubricar todas as páginas.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou o signatário dmendonca@sesc.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou o signatário rmatta@sesc.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou o signatário prafael@sescpe.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
21 mai 2024, 10:06:33	Operador com email marcus.santos@ba.senac.br na Conta 6f127751-6460-439d-99ae-8112187e4480 adicionou o signatário flacerda@sescpe.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
21 mai 2024, 10:07:22	Pedro Rafael Alves Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail prafael@sescpe.com.br. CPF informado: 880.563.844-72. Rubricou todas as páginas. IP: 179.108.250.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0681057 e longitude -34.876462. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 mai 2024, 10:07:41	Fabiana Lacerda Siqueira Campos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flacerda@sescpe.com.br. CPF informado: 698.247.114-49. Rubricou todas as páginas. IP: 179.108.250.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0680977 e longitude -34.8764718. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 mai 2024, 10:07:44	Marcus Vinicius Rocha Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcus.santos@ba.senac.br. CPF informado: 289.318.315-87. Rubricou todas as páginas. IP: 187.44.188.18. Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

- 21 mai 2024, 10:07:45 Roberto de Souza Matta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmatta@sesc.com.br. CPF informado: 659.209.617-91. Rubricou todas as páginas. IP: 177.38.96.166. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9492 e longitude -43.3217. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mai 2024, 10:10:09 Daniel Mendonça Antoniol assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmendonca@sesc.com.br. CPF informado: 077.809.856-79. Rubricou todas as páginas. IP: 177.38.96.166. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.964966387488705 e longitude -43.36050231097238. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mai 2024, 10:10:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 33ad39f9-f5da-4c98-90fd-1fdef384bd1a.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 33ad39f9-f5da-4c98-90fd-1fdef384bd1a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.